
广东省住宅室内装修施工合同

（示范文本）

广东省消费者委员会

广东省装饰行业协会

2026 年

制定



— 1 —

使用说明和名词解释

1．广东省区域内的住宅室内装饰装修工程适用本合同文本。

2．本合同示范文本供当事人签订合同时参照使用。合同各

方具体权利义务由使用人自行约定，使用人可以根据自身情况，

对合同示范文本中的有关条款进行修改、补充和完善，签订合同

前请仔细阅读。具体合同文本中的条款有修改、增补或删除的，

不得使用“示范文本”等相关表述。

3．参照合同示范文本订立合同的，当事人应当充分理解合

同条款，自行承担合同订立和履行所发生的法律后果。

4．为更好地维护双方当事人的合法权益，双方当事人签订

合同时应慎重，力求内容具体、全面、严密，结合具体情况选定

示范文本所提供的选择性条款。“□”后为待选内容，以划“√”

方式选定，对于实际情况未发生或未做约定的，请在“□”内打

“×”，以示删除或不适用。划线处应当以文字形式填写完整，

某项空格双方均不约定，应当在空格处填写“不采用”或“/”。

对于合同有关条款，双方需约定更多内容的，可另行附页。

5．名词解释

建筑主体：是指建筑实体的结构构造，包括屋盖、楼盖、梁、

柱、支撑、墙体、连接接点和基础等。

承重结构：是指直接将本身自重与各种外加作用力系统地传

递给基础地基的主要结构构件和其连接接点，包括承重墙体、立
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杆、柱、框架柱、支墩、楼板、梁、屋架、悬索等。

开工：是指施工合同签订后双方通过施工方案、工程技术交

底等前期工作完成后，施工保险生效，施工材料、施工人员到达

工程现场具备施工条件后开始施工。

竣工验收：是指合同约定工程内容及配套工程全部完成达到

合同约定使用交付条件，经甲乙双方共同验收合格或双方委托具

有室内装饰装修质量检验检测资质的机构验收合格的视为竣工

验收。

6．本合同适用于广东省区域内的室内装饰装修施工项目，

其他区域的相关项目可参照使用。

7．合同示范文本制定单位不负责对当事人订立的合同内容

进行解释。

8．若本工程实行工程监理，发包方应当与具有相应资格的

监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理师的姓名、单位、

联系方式及职责等通知承包方（监理师需提供从业证书）。监理

方将作为甲方代表对工程质量、进度、隐患整改、造价、安全等

方面进行监管。
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广东省住宅室内装修施工合同

发包方（以下简称甲方）：

住所： 身份证号：

联系电话/微信： 电子邮箱：

□委托代理人： 身份证号：

联系电话/微信：

承包方（以下简称乙方）：

企业所在地址：

统一社会信用代码：

法定代表人： 联系电话：

委托代理人： 联系电话/微信：

身份证件号：

现场施工负责人： 联系电话/微信：

工程设计人： 联系电话/微信：
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依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人

民共和国消费者权益保护法》《物业管理条例》及其他相关法律、法规的

规定，结合广东地区住宅室内装饰装修工程施工的特点，甲乙双方在平等、

自愿、公平、诚信原则的基础上，经双方协商一致，达成以下条款并共同

遵守，签订本合同。

第一条 工程概况及价款

1.1 工程地址：

1.2 房屋格局： 房 厅 厨 卫 阳台 入户花园，

工程面积 平方米。

1.3 甲方为以上装饰装修住宅的所有人或代管该住宅装饰装修被委托

人。

1.4 工程内容（详见工程预算表）

1.5 本工程由 方提供施工图纸，一式 份。未经对方同意，任

何一方不得变更施工图纸。一方不得擅自将对方提供的施工图纸等资料复

制、转让给第三方或用于本合同以外的项目。

1.6 工程承包，采取下列第 种方式：

（1）乙方仅包工，甲方供应全部材料、设备，详见工程施工计划表

（附件六）。

（2）乙方包工、包辅材、设备及主材，详见乙方供给工程材料、设

备、主材明细表（附件七）。

（3）乙方包工、包辅材、设备，甲方供应主材。

（4）乙方以每平方 元单价包干方式，详见项目清单。
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1.7 工期

本工程工期为 日（□是□否包含国家法定节假日、休息日）。

开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。工期自实际

开工日起算。

1.8 工程价款

（1）合同工程总预算为（人民币） 元，

（2）金额大写 ，详见工程预算表（附件二）。

（3）工程预算款应当与材料品级、规格、类型、品牌、工艺标准配

套编制，共同作为确定工程价款的依据。其中，隐蔽工程项目由双方约定，

详见隐蔽工程预算单（附件三）。乙方免费赠送项目（设备）详见赠送项

目（设备）清单（附件四）。

（4）工程预算款是甲乙双方对施工方案、工程报价确认后的金额，

在没有项目变更的情况下，竣工结算时应按照实际发生量结算，增幅不超

过工程预算款的 10%（包含隐蔽工程）。施工期间如甲方变更部分施工内

容和材料的，合同总价按实结算。

1.9 施工图纸

（1）施工图纸由□甲方/□乙方提供，施工图纸一式三份，甲方执一

份，乙方执两份。

（2）甲方提供设计方案的，应当向乙方提供相关部门认可的施工图

纸，并由乙方勘察现场核对设计方案。

（3）甲方委托乙方设计的，甲方应当在合同签订后提供施工地点的

原结构、水路、电路施工图。乙方提供的图纸经签字确认后，图纸一式两
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份，甲、乙双方各一份，设计费为人民币（大写） 元，

由甲方支付（此费用不在工程价款内）。

（4）双方应当对施工图纸予以签字确认，明确水电管网布局、功能

区预留空间等设计内容。

（5）对施工图纸的变更应当以双方签字确认为准。

（6）任何一方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复

制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。

2.0 工程监理

若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，

并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责、权限等以

书面形式通知乙方，甲方承担相关费用。

第二条 质量标准

2.1 住宅室内装饰装修工程需严格遵循国家及广东省现行有效的相

关规范及标准，包括但不限于《住宅装饰装修工程施工规范》、《建筑地

面工程施工质量验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《建

筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》等。若上述规范有更新，应以

合同签订时最新的有效版本为准。

2.2 双方对材料（设备）、工程质量、室内空气质量发生争议时，应

当申请由具有相应资质的专业检验检测机构检测认定，相关费用由申请方

垫付，最终由责任方承担。

2.3 双方共同确认的材料及制作方法责任由双方共同承担或由自愿担

责方承担。
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第三条 甲方义务

3.1 开工前 3 天，为乙方入场施工提供条件，包括：搬清室内家具、

陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则。

若甲方不清空或不采取必要的保护措施而造成家具、陈设损坏，责任由甲

方承担。

3.2 负责向物业管理部门或有关部门申报登记。办理施工手续及施工

人员出入证手续，并支付有关费用，购买安装工程一切险。

3.3 将物业管理部门关于居室装饰装修的有关规定书面告知乙方。

3.4 甲方应将房屋分户钥匙交乙方保管，工程交付时退回甲方。

3.5 提供施工期间的水源、电源等施工必备条件。

3.6 负责协调因施工而发生的邻里之间的纠纷。

3.7 不得要求乙方变动建筑主体、拆动室内承重结构、扩大承重墙上

原有的门窗尺寸、拆除连接阳台的砖、混凝土墙体以及其他影响建筑结构

和使用安全的行为。如需要拆改原建筑的非承重结构、燃气管道、设备管

线等，负责到有关部门办理相应的审批手续。

3.8 按照乙方提供的施工进度表，按时、保质、保量提供应当由甲方

提供的材料、设备等。材料、设备到达施工现场前应通知乙方验收并办理

交接手续。甲方提供的装饰装修材料、设备设施等应及时并符合施工要求，

不符合或不能及时供应到施工现场影响施工时，工期顺延。

3.9 定期根据乙方提供的施工进度表，结合合同约定的交付时间检查

施工的进度情况，及时合理的安排需要购买产品的测量、送货、安装时间，

参与工程质量施工进度的监督。
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3.10 根据乙方提供的项目验收单，按工程进度到现场逐一验收，包括

但不仅限于工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

3.11 按合同约定的条件和方式支付工程款。

第四条 乙方义务

4.1 应具备市场监督管理部门核发的营业执照和承接甲方工程的室内

装饰装修资质条件和能力。

4.2 乙方指派 为本工程项目经理，全权负责合同履行。

4.3 做好各项质量检查及施工记录，施工中严格执行有关法律法规、

施工规范（标准）、质量标准、安全操作规程、防火及环保规定，安全、

保质、按期完成本合同约定的工程内容。

4.4 在开工前，乙方应配合甲方到物业管理企业办理开工手续，检查

水、电、燃气、管道、楼（地）面、墙面等情况，对发现的问题乙方应及

时通知甲方，经甲、 乙双方确认达成一致， 乙方可正式开工。

4.5 乙方应当严格执行关于施工管理和安全生产的各项规定，遵守物

业管理单位的有关要求，未经甲方同意和所在的建设行政部门批准备案，

不得随意改变房屋结构和使用性质，不得擅自更改燃气管道、水表前管道

和电表前管线，不得实施影响建筑结构和房屋安全的行为。

因进行装饰装修施工造成相邻住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，

由乙方承担修理和赔偿责任（因甲方原因或者不可抗力造成的除外）。

4.6 乙方应当严格遵守小区物业部门规定的装饰装修施工时间，降低

施工噪音。因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责

将垃圾运到物业管理部门指定的地点，甲方负责支付垃圾清运费用。
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4.7 保护好已有保护措施的家具和陈设。

4.8 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

4.9 乙方应为施工人员购买□团体意外险 □项目工伤保险。

第五条 开工前的准备

开工前双方共同检查房屋的水、电、电视、电话、网络、下水管道等

线路是否畅通；墙体、窗台有无渗水漏水；室内物品是否完好。要做好相

关的现场记录。

第六条 工程变更

6.1 工程项目如需要变更，双方应协商一致，签订书面工程变更单（附

件八），同时调整相关工程项目费用及工期。工程变更单经双方签字后作

为竣工结算和工期顺延的依据。工程变更导致的费用增减，在甲方未主动

要求变更情况下，乙方工程量计算误差不得超过 10%，超出部分由乙方承

担。

6.2 因甲方原因提出变更设计、停止施工或增、减项目，应以书面形

式通知乙方，列明停止施工或变更增减的原因，工程部位、时间和材料等。

因变更所造成的停工、工期延误和无法再利用而造成的材料损耗等损失由

甲方承担，乙方 天内根据变更内容向甲方提出因变更而产生的相关费

用清单。

6.3 甲方不得与乙方设计师或现场施工人员私自确定工程变更内容，

否则乙方有权拒绝承担相应责任。

6.4 半包项目或整装项目的定制类产品（木作、门窗等）自双方最终

签字确认图纸之日起计算工期，定制产品应单独约定违约责任。
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第七条 装饰装修材料的提供

7.1甲方负责提供的装饰材料、设备，须符合设计要求且为合格产品。

该类材料、设备按时送达现场后，甲、乙双方应及时办理验收交接手续；

交接后保管责任按以下约定划分：若甲方需乙方承担保管责任，则应向乙

方支付保管费（由双方协商确定，甲方同意支付乙方 元/天的保管费），

材料、设备发生遗失或损坏的，由乙方负责赔偿（因甲方原因或者不可抗

力造成的除外）；否则，由乙方不承担保管责任，材料、设备损毁或遗失

损坏风险由甲方承担。

7.2 甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装

饰，未经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，按挪用材料、

设备价款照价赔偿。

7.3乙方提供的材料、设备，应提前 天通知甲方验收。未经甲方

验收及不符合工程报价单要求的，应禁止使用。否则，对工程造成的损失

由乙方负责。在规定的时间内甲方不按时验收，应视作验收。

7.4 甲方或者乙方提供的材料应当符合《民用建筑工程室内环境污染

控制标准》（GB50325-2020）以及室内装饰装修材料有害物质限量 10 项

强制性国家标准所规定的要求。

7.5 施工中如乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题、规格差异

或有害物质超标等问题，应及时向甲方提出。甲方仍坚持确认使用的，由

此造成工程质量不符合标准或人身伤害问题，责任由甲方承担。

第八条 工期延误

8.1 因以下原因造成竣工工期延误，经甲方确认后，工期应当顺延，
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乙方不承担违约责任：

（1）工程量变化或设计变更。

（2）不可抗力。

（3）不能保证双方约定的作业时间及甲方同意工期顺延的其他情况。

8.2 因甲方未按约定完成其应负责的工作影响工期的，工期顺延；因

甲方提供的材料质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工

期顺延；因甲方委托的工程监理确认不及时影响到下一道工序施工的，工

期顺延。

8.3 甲乙双方因工程质量、材料、验收标准产生异议，可向相关部门

进行投诉或向仲裁机构提起仲裁申请或向合同约定的法院提起诉讼，以上

行为都视为工程暂停，不计入工期。

第九条 工程验收和保修

9.1 甲乙双方在施工过程中分下列阶段共同对工程质量进行验收（如

有监理方，需三方共同验收），并在工程验收单（附件九）上就验收事项

明确验收结论，签字确认。

（1）原房勘验记录。

（2）材料验收。

（3）拆除工程验收。

（4）隐蔽工程验收。

（5）乙方初步验收。

（6）竣工验收。

（7）其他： 。
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9.2 隐蔽工程在验收前，乙方应提前 3 天通知甲方进行验收，阶段验

收合格后甲乙双方应签字确认。甲方 3天内不验收，乙方可自检后验收并

如实填写验收单，视为甲方验收合格。

9.3 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后 5

天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。如甲

方不能在规定时间内验收，需及时通知乙方，否则乙方视甲方同意通过验

收。如甲方不能在规定时间内验收，后经验收合格甲方应承认第一次通知

验收时间为竣工日期。

9.4 工程竣工验收时，如甲方要求进行室内环境质量检测，由甲方（或

委托乙方）安排具有室内环境质量检测资格的机构进行室内环境质量检测，

检测费用由甲方负担。检测合格报告应作为竣工验收合格的必备文件之一。

若检测不合格，视其原因对发生的治理费用及再次检测费用按下列情况确

定双方应承担责任的大小。

（1）乙方包工、包料的由乙方完全承担。

（2）甲方提供材料的由甲方完全承担。

（3）甲乙双方共同提供材料的，由甲乙双方所提供影响居室环境材

料的比例相应承担。

9.5 验收出现的问题，乙方应及时整改、返工，造成的工期延误由乙

方负责。乙方在完成上述工作后，应重新通知甲方验收。

9.6 本工程自验收合格双方签字之日起进入工程保修阶段，整体工程

保修期为两年，其中水、电等隐蔽工程保修期为两年，防水工程保修期为

五年。验收合格签字后，乙方填写住宅室内装饰装修工程保修单。
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第十条 工程款支付

10.1 双方同意以《工程预算表》和计量标准为本工程单价及数量的

基础约定，结算时以双方确认的实际工程量为准。

10.2 双方协商工程款支付采用下列第 种方式：

（1）工程款按工程进度支付。合同签字生效后，甲方按表中约定向

乙方指定账户支付工程款。

工程进度 付款时间 付款比例 金额

对预算、设计方案认可 合同签订当日 % 元

施工过程中
水、电、管线隐蔽工程通过验

收
% 元

工程过半（已完成瓷砖

的镶贴、门窗的安装、

瓦（木）工工序基本完

成）

铺贴工程完成且油漆工进场时 % 元

竣工验收 验收合格当天 % 元

（2）双方协商一致的其他支付方式：

10.3 工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程款结算，甲方接到工程

款结算单（附件十）后 日内如未有异议，即视为同意，并向乙方结清

工程余款。

10.4 甲方支付乙方的款项（包括现金和银行转账），必须给付到乙方

财务 或乙方指定账户，如甲方将资金交付给其他人（如家装

顾问、设计师、预算员、监理、项目经理等）而造成的损失，由甲方自行
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承担。工程款支付后，乙方应向甲方开具收据。

乙方指定账户为：收款户名： ，

开户银行： ，

收款账号： 。

第十一条 违约责任

11.1 签订合同后未开工前，如单方要求解除合同，解约方按以下方式

承担责任：□承担对方的实际损失□按工程预算款的 %支付违约金。

工程开工后，如一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，

另一方有权单方解除合同，并要求违约方承担工程预算款 %的违约金；

对于已完工部分工程，双方可以协商确定已完工部分工程价款并进行结算，

协商不成的，可共同委托第三方鉴定机构进行鉴定。

11.2 一方因违反有关法律法规受到处罚的，最终责任由责任方承担。

11.3 甲方未依法办理审批手续，乙方不得进场施工；经乙方催告，甲

方仍不履行的，乙方可以解除合同。甲方未完成审批手续，造成损失由甲

方承担。

11.4 因甲方原因造成停工或未按合同约定期限支付工程进度款，应当

向乙方按日支付迟延部分工程款 的违约金，但累计不得超过工程预

算款的 %。甲方延迟支付超过 日的，乙方有权解除合同。

11.5 由于乙方原因致使工期延误，每延误一天乙方向甲方支付违约金

元，但累计不得超过工程预算款的 %。乙方延误工期超过 日

的，甲方有权解除合同。

11.6 由于乙方责任导致工程质量或室内空气质量不合格的，乙方按约
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定进行返工修理、综合治理，并承担所产生的费用及损失。

11.7 甲方自购项目的配套商（如地暖、中央空调、新风、土建等项目）

施工（安装）人员或甲方外请第三方进入工地及未经乙方授权私自指挥乙

方施工人员施工，造成的财产和人员安全事故由甲方承担。

11.8 甲乙双方应严格遵守本合同并诚信履行，如有一方违约，违约方

除了向守约方支付工程价款的 %违约金外，还应赔偿其一切经济损失。

违约方承担本合同的违约责任时，同时还应赔偿守约方因此支付的律师费、

诉讼费、公证费、评估费、鉴定费、担保费、差旅费等一切相关费用。

第十二条 争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成，可向广东

省装饰行业协会申请调解，协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：

（1）提交 仲裁委员会仲裁。

（2）向 人民法院起诉。

第十三条 其他约定事项

第十四条 附则

14.1 本合同经甲乙双方签字（盖章）后生效。

14.2 本合同签订后本项工程不得转包。
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14.3 本合同附件及经双方签订的补充协议为本合同的有效组成部分，

与本合同具有同等法律效力。

14.4 本合同一式 份，其中甲方 份，乙方 份。

甲方（签字/盖章）： 乙方（签字/盖章）：

委托代理人： 法定代表人：

委托代理人：

年 月 日 年 月 日

合同附件：

附件一、计量标准

附件二、工程预算表

附件三、隐蔽工程预算单

附件四、赠送项目（设备）清单

附件五、施工图纸

附件六、工程施工计划表

附件七、乙方供给工程材料、设备、主材明细表

附件八、工程变更单

附件九、工程验收单

附件十、工程结算单

附件十一、工程质量保修单
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附件一

计量标准

为便于双方明确项目计量方法，现提供预算项目丈量标准，请详细阅

读并请在此单上确认已经知晓该提示。

1、改造项目若为小面积或异状可按项计算，其他按面积或长度计算，含中

间有空位或不同材料的部分。

2、贴墙砖按实际面积计算(含被遮挡部分施工面积)。小于 1 ㎡的洞口（门

洞、窗洞)面积不减除；大于 1 ㎡的洞口，计价面积只减除超出 1 ㎡部分。

3、铺地砖按实际面积计算（若有地台包括侧面面积）。

4、贴墙砖按实际面积计算（若有柱子其他截面则按展开面积计算，计算

时含已被遮挡部分面积）。

5、铺门槛石按长度计算，即丈量其最长边长度（宽度按展开面积不超过

350mm，一米以内按条计算，超过一米按米计算）。

6、防水按展开面积计算。

7、踢脚线按长度计算，即丈量其最长边长度（高度不超过 120mm）。

8、顶棚天花吊顶，按展开面积计算，属于木梁之类的装饰，可以按其所

辐射到的位置丈量面积，含空位部分，若原单价是按 m 计算的，则是丈量

每条梁的长度来确定数量，属于曲线型的天花造型，取其中点确定其长、

宽位置点。

9、顶棚涂料丈量方法是所刷涂料实际面积（含造型部分）。

10、墙身涂料丈量方法是所刷涂料实际面积。

11、造型背景丈量方法是以各边最大尺寸计算，不管中间造型的简单复杂

或空位，都属于计算范围内。

12、衣柜及酒柜、书柜按面积计算，一般厚度在 250mm 至 600mm 以内，高

度从地面量至顶棚角线位置。直形柜按长度乘高度计算面积，弧形柜按圆

弧最长度乘高度计算面积。

13、施工项目的长度/高度在一米以内的按米计算，测量方法是按最长边/
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最高度丈量其数量，长度/高度不足一米按一米计算。

14、按面积计算的施工项目，不足一平方按一平方计算。按米计算的施工

项目，不足一米按一米计算。

15、门套、窗套 80*12mm，柜体 50*5mm 以外的线条及木花需另外收费。

16、面板造型 50mm 以内线条索色不另外计费，50mm 以外及单独区域线条

造型索色需另外计费。

17、门套按单面长度计算，门套宽度大于 300mm 的另算费用。

18、门扇按扇计算，标准尺寸为 800mm*2000mm，厚度在 40mm-45mm 以内，

大于该尺寸另算费用。

19、窗套按木线条长度计算，窗套的分类：平窗套宽度在 300mm 以内，凸

窗套宽度在 300mm-600mm 以内。

20、水电项目按面积单价计价 X 实际装饰面积的投影面积的总金额计算，

或按一项计算。根据标准施工资料的形成逻辑，明确设计意向及确定施工

图后再进行报价。所报价格应当综合考虑按图施工及开槽、填槽等施工过

程中应当发生的相关工序对应的全部费用。若发生变更，由双方协商调整

图纸及签订变更手续后视为变更生效，协商不成则变更部分按工程标准计

价规范重新定价。

21、油漆按照油漆木饰面展开面积计算，宽度小于 300mm 的油漆施工区域

按米计算，含线条的油漆施工区域线条宽度小于 50mm，油漆不另外收费，

线条宽度大于 50mm，线条油漆费用单独按米计算；单独线条施工区域（宽

度不限）线条油漆单独收费。百叶门进行索色，按普通索色的两倍计算；

异形造型、花格、雕花等，按普通索色的三倍计算。木质踢脚线单独按米

计算。

注：双方无约定具体项目计量标准参照此标准执行，若双方有约定的，则

按照双方约定执行。

预算： 审核人： 质检：

甲方认可签字/盖章：
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附件二

工程预算表

序 号 项 目 单位
单价

（元）
数 量 合计金额 工艺做法、用料说明

甲方（签字/盖章）： 乙方（签字/盖章）：

年 月 日 年 月 日

注：此表用量较多企业可复印作为合同附件。
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附件三

隐蔽工程预算单

序号 项 目 单位
单价

（元）
数 量

合计金

额（元）

工艺做法

用料说明

□ 给排水工程

□ 电气管线工程

□ 地板基层

□ 护墙板基层

□ 门窗套板基层

□ 吊顶基层

□ 砖砌体

□ 找平层

□ 保温层

□ 隔热层

□ 防水层

□ 网络综合布线

线缆

□ 其它：

总计金额（元）：

甲方（签字/盖章）： 乙方（签字/盖章）：

年 月 日 年 月 日

注：此表用量较多企业可复印作为合同附件
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附件四

赠送项目（设备）清单

序号 项目/设备名称 单位 数量 规格 型号
工艺做法、用料说

明（设备使用说明）

甲方（签字/盖章）： 乙方（签字/盖章）：

年 月 日 年 月 日
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附件五

施工图纸



— 23 —

附件六

工程施工计划表

工程名称：

施工时间： 年 月 日 至 年 月 日

总工期： 天（工作日）

乙方施工进度计划表

序号 施工项目

预计

天数

（天）
起止时间

实际完成时间 备注

1 开工 形象保 护 月 日至 月 日 月 日

2 拆除 工程 月 日至 月 日 月 日

3 砌墙 工程 月 日至 月 日 月 日

4 彩色 放样 月 日至 月 日 月 日

5 水电 施工 月 日至 月 日 月 日

6 白蚁 防治 月 日至 月 日 月 日

7 地面 找平 月 日至 月 日 月 日

8 防水 施工 月 日至 月 日 月 日

9 天花 制作 月 日至 月 日 月 日

10 家私 制作 月 日至 月 日 月 日

11 背景 制作 月 日至 月 日 月 日
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序号 施工项目

预计

天数

（天）
起止时间

实际完成时间 备注

12 地面 贴砖 月 日至 月 日 月 日

13 墙面 贴砖 月 日至 月 日 月 日

14 家私 油漆 月 日至 月 日 月 日

15 乳胶 漆 月 日至 月 日 月 日

16 小五 金安装 月 日至 月 日 月 日

17 灯具 安装 月 日至 月 日 月 日

18 洁具 卫浴安 装 月 日至 月 日 月 日

19 清理 清洁 月 日至 月 日 月 日

20 竣工 自检 月 日至 月 日 月 日

21 整体 竣工验 收 月 日至 月 日 月 日

尊敬的业主：为使您家装饰装修工程能按计划顺利竣工，请您配合我们，如有

增加或变更项目，请及时与我们联系，我们将根据变更项目的大小来合理安排

工期。此表作为施工进度的依据，节假日不能作业时工期顺延。

各部门工作人员：请与客户保持良好沟通与合作 ,保证工程按期顺利完成，如

果因为特殊原因致使计划有很大变化时，需要及时与相关人员协商更换计划表。

请大家全力配合执行。

项目经理签名： 年 月 日

质检员签名： 年 月 日

设计师签名： 年 月 日
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业主签名： 年 月 日
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工程名称：

施工时间： 年 月 日 至 年 月 日

总工期： 天（工作日）

甲方采购主材及第三方施工计划表

序号 主材项目 送达工地时间 施工时间 实际完成时间 备注说明

1 智能 家具、安

防施 工布线
月 日前

月 日 起

月 日止

月 日

水电 定位前 需要

专业 的商家 来现

场沟 通。

2
厨柜 和厨房

电器 等配套

设备

月 日前

月 日 起

月 日止

月 日

水电 定位前 需要

厨柜 公司提 供水

电布 置图（请充 分

考虑 使用功 能）。

3 空调、新风 系

统
月 日前

月 日 起

月 日止

月 日

施工 放样前 需要

空调 施工方 到现

场确 定大概 机位

（如 果有冲 突可

以及 时调整 方案），

木工 放样后 ，空调

进场 施工验 收后

我司 水电再 进场

施工 。

4 选定 浴缸、洗

手盆 、马桶
月 日前

月 日 起

月 日止

月 日

水电 定位前 浴缸

（出 水口、 下水

口、电源）提供 准

确的 尺寸，洗手 盆

提供 内位结 构（ 避

免后 期安装 出水

头与 隔板有 冲突），

确定 马桶的 孔距，

水箱 安装方 式，排

水方 式，马桶 是否

要电 源。



— 27 —

序号 主材项目 送达工地时间 施工时间 实际完成时间 备注说明

5 冲凉 龙头是

否暗 藏
月 日前

月 日 起

月 日止

月 日

水电 定位前 的参

考依 据，水电 施工

中需 要提前 预埋

配件（适当 需要厂

家安 装或指 导），

这类 型龙头 正常

需要 提前订 购。

6 蹲厕 月 日前

月 日 起

月 日止

月 日

为全 房做水 平参

考。确定 前建议 请

跟设 计师商 量好

材质 及颜色 再下

单。

7 地暖 施工 月 日前

月 日 起

月 日止

月 日

水电 定位前 需要

专业 的商家 来现

场定 位。

8
墙砖 、地砖、

地脚 线、波打

线、 地漏

月 日前

月 日 起

月 日止

月 日

为全 房做水 平参

考。确定 前建议 请

跟设 计师商 量好

材质 及颜色 再下

单（需要 供应商 出

具铺 贴图） 。

9 门槛 石 月 日前

月 日 起

月 日止

月 日

为全 房做水 平参

考。确定 前建议 请

跟设 计师商 量好

材质 及颜色 再下

单。

10 安装 厨卫门、

窗
月 日前

月 日 起

月 日止

月 日

加建 后靠外 立面

或隔 断需要 定制

铝合 金门、窗，新

砌墙 体施工 完毕

就可 以来现 场量

尺（一般 型材需 要

20 天左 右时间 ），

安装 完毕铺 贴墙

砖可 以一次 成型。

11 拼花 月 日前

月 日 起

月 日止

月 日

为全 房做水 平参

考。确定 前建议 请

跟设 计师商 量好

材质 及颜色 再下

单（需要 供应商 出

具铺 贴图） 。
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序号 主材项目 送达工地时间 施工时间 实际完成时间 备注说明

12 安装 大理石 月 日前

月 日 起

月 日止

月 日

为全 房做水 平参

考。确定 前建议 请

跟设 计师商 量好

材质 及颜色 再下

单（需要 供应商 出

具铺 贴图） 。

13 安装 成品门 月 日前

月 日 起

月 日止

月 日

拆除 完原有 非承

重结 构墙后 新砌

墙体 前需要 供应

商提 供预留 准确

门洞 的尺寸

14

安装 木制成

品（家私 、背

景、 楼梯扶

手）

月 日前

月 日 起

月 日止

月 日

确定 内部结 构尺

寸，水电 定位前 确

定可 以避免 后期

层板 或隔板 在插

座面 盖的中 间影

响使 用和美 观。

15 安装 （厨柜、

铝扣 板）
月 日前

月 日 起

月 日止

月 日

地砖 铺贴完 成，油

漆系 列工序 上漆

完工 前、后 安装。

要尽 早完成 铺贴

工程 ，以便 厨柜公

司提 早做复 尺工

作，为橱 柜制作 留

下充 足时间 。

16 白蚁 防治 月 日前

月 日 起

月 日止

月 日

实木 地板安 装前

通知 白蚁防 治公

司人 员进场 施工。

17 安装 实木地

板
月 日前

月 日 起

月 日止

月 日

为预 留门洞 的尺

寸提 供依据 ，为全

房的 水平面 作参

考

18 粘贴 墙纸、艺

术涂 料
月 日前

月 日 起

月 日止

月 日

墙面 基膜完 成后，

开关 、插座 、木踢

脚线 安装前 进行

施工 。
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序号 主材项目 送达工地时间 施工时间 实际完成时间 备注说明

19
灯具、开关 插

座
月 日前

月 日 起

月 日止

月 日

乳胶 漆施工 完成

后木 地板铺 贴前

安装 ，开孔 型的灯

需要 在木工 吊顶

完成 后批腻 子前

提供 样板开 孔，需

要加 固型的 大灯

有预 埋件的 需要

在木 工封板 前提

供加 固件。

20 五金 件 月 日前

月 日 起

月 日止

月 日

门锁 、门吸 及挂

件，木工 框架成 型

后油 漆进场 施工

前。

尊敬的业主：为使您家装饰装修工程能按计划顺利竣工，请您配合我们，如

有增加或变更项目，请及时与我们联系，我们将根据变更项目的大小来合理

安排工期。同时请根据我们的工程施工计划将需要您自行采购的装饰材料提

前供应到位，并按照合同约定足额交付每期工程款项以免延误工期。此表作

为施工进度的依据，节假日不能作业或主材不能及时到位时工期顺延。多谢

您的支持。

各部门工作人员：请与客户保持良好沟通与合作,保证工程按期顺利完成，如

果因为特殊原因致使计划有很大变化时，需要及时与相关人员协商更换计划

表。请大家全力配合执行。

项目经理签名： 年 月 日

质检员签名： 年 月 日

设计师签名： 年 月 日

业主签名： 年 月 日
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附件七

乙方供给工程材料、设备、主材明细表

序号
材料（设备）

名称
单位 品种 规格 产地 品牌 数量

供应

时间

验收时间

地点

甲方验

收签字
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附件八

工程变更单

变更内容 原设计 新设计
增减金额

（单位：元）
工期变化

详细说明：

增项工程金额 减项工程金额 增（减）金额 实付金额

元 元 元 元

增加工期 减少工期 增（减）工期 实际工期

年 月 日

到 年 月 日

甲方代表（签字/盖章）： 乙方代表（签字/盖章）：

年 月 日 年 月 日

注：如变更内容多，此表可复制
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附件九

工程验收单

验收时间：年 月 日

工程名称：

工程地点：

工程进度：□隐蔽工程验收 □竣工验收 □

验

收

意

见

甲方 签字：

乙方 签字（盖章）：

□室内装饰装修

质量检验检测机

构

□监理单位

签字（盖章）：

注：此表可按工程验收进度项目分期复印使用。
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附件十

工程结算单

工程名称

工程地点

工程款

分期支付

付款时间：□对预算、设计方案认可后

□施工过程中

□工程过半

□竣工验收通过后

付款金额：

其他支付方式

增减项

增项部分（+）

减项部分（-）

增减项合计

应付款（合同款+增减项）

已付款

未付款（应付款-已付款）

甲方（签字/盖章）： 乙方（签字/盖章）：

年 月 日 年 月 日

注：此表可按工期分期复印使用
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附件十一

工程质量保修单

工程地点

竣工验收时间

甲 方 联系电话

乙 方

法定代表人 联系电话

保修联系人 联系电话

保修项目及范围

保修期限

装饰装修工程 年

厨房、卫生间

防渗防漏工程
年

赠送项目 年

甲方（签字/盖章）： 乙方代表（签字/盖章）：

年 月 日 年 月 日

备注：

1．在保修期限内，乙方接到甲方报修通知，24 小时内必须响应，48 小时内

应上门与甲方进行现场察勘、确认，确定维修方案和日期。

2．保修期内因乙方施工、用料不当的原因造成的装饰装修质量问题，乙方

须及时无条件进行维修。

3．保修期内因甲方使用、维护不当造成饰面损坏或不能正常使用，乙方酌

情收费维修。


